
Obra: Ana Regina Lucian José

Endereço: 20,50% 20,50%

Data base: 15,00% 15,00%

Prazo de 
execução:

113,98% 
(HORA);
70% (MÊS)

113,98% 
(HORA);
70% (MÊS)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.952,10 9.952,10 0,12 %

 1.1  101139 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 305 20,60 24,82 7.570,10 0,09 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 30 65,90 79,40 2.382,00 0,03 %

 2   CARGA E TRANSPORTE MANUAL 1 19.771,12 19.771,12 0,24 %

 2.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 305 9,50 11,44 3.489,20 0,04 %

 2.2  0000456 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM MINI ESCAVADEIRA (CAÇAMBA DE 0,20 
M³ / 30 HP) E DESCARGA LIVRE

m³ 305 10,14 12,21 3.724,05 0,05 %

 2.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 305 3,02 3,63 1.107,15 0,01 %

 2.4  00000984 Próprio TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 
100M.

m³ 305 25,68 30,94 9.436,70 0,12 %

 2.5  000005678 Próprio FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃOS INTERNOS EM MADEIRA COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO - 1 MONTAGEM EM OBRA.

m² 11 128,65 155,02 1.705,22 0,02 %

 2.6  102656 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_03/2024

M 40 6,41 7,72 308,80 0,00 %

 3   FUNDAÇÕES 1 245.174,06 245.174,06 3,03 %

 3.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 488 0,73 0,87 424,56 0,01 %

 3.2  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 488 2,03 2,44 1.190,72 0,01 %

 3.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 488 37,10 44,70 21.813,60 0,27 %

 3.4  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 13,75 133,63 161,02 2.214,02 0,03 %

 3.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 374,9 18,77 22,61 8.476,48 0,10 %

 3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 7006,5 16,97 20,44 143.212,86 1,77 %

 3.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,6 14,82 17,85 64,26 0,00 %

 3.8  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,8 11,44 13,78 11,02 0,00 %

 3.9  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 248,4 10,79 13,00 3.229,20 0,04 %

 3.10  00000512 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 76,8 697,37 840,33 64.537,34 0,80 %

 4   ESTRUTURA 1 285.043,45 285.043,45 3,52 %

 4.1   PILARES E VIGAS 1 240.072,56 240.072,56 2,96 %

 4.1.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 342,3 14,82 17,85 6.110,05 0,08 %

 4.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1159,7 14,03 16,90 19.598,93 0,24 %

 4.1.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 60,3 13,20 15,90 958,77 0,01 %

 4.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2539,4 11,78 14,19 36.034,08 0,44 %

 4.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 207,5 9,89 11,91 2.471,32 0,03 %

 4.1.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 50,2 9,57 11,53 578,80 0,01 %

 4.1.7  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,9 94,62 114,01 11.503,60 0,14 %

 4.1.8  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 556,2 164,00 197,62 109.916,24 1,36 %

 4.1.9  00002539 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

m³ 56,3 650,45 783,79 44.127,37 0,54 %

SINAPI 12/2024 E COMPOSIÇÕES BDI FORNECIMENTO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO  DO HOSPITAL AGAMENON 
MAGALHÃES LOTE 2

Responsável técnico:

Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230 BDI NÃO DESONERADO:

7 MESES ENCARGOS SOCIAIS:

Orçamento Sintético



 4.1.10  00000513 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 11,2 650,08 783,34 8.773,40 0,11 %

 4.2   LAJES 1 44.970,89 44.970,89 0,55 %

 4.2.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,3 14,28 17,20 1.725,16 0,02 %

 4.2.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 997,3 12,70 15,30 15.258,69 0,19 %

 4.2.3  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 71,1 9,47 11,41 811,25 0,01 %

 4.2.4  103761 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 78,2 81,41 98,09 7.670,63 0,09 %

 4.2.5  00000513 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 24,9 650,08 783,34 19.505,16 0,24 %

 5   PORTAS E ESQUADRIAS 1 341.811,31 341.811,31 4,22 %

 5.1  00001957 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO 6MM, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - 
REF SINAPI (94569) 12/2024

m² 55,82 506,95 610,87 34.098,76 0,42 %

 5.2  00002503 Próprio VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE 
ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ COM 
ACABAMENTO RETO SIMPLES

m² 42,134 828,99 998,93 42.088,91 0,52 %

 5.3  0000293 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM80 
- 0,80 M X 2,10 M - 1 FOLHA GIRO 90º

UN 19 1.423,80 1.715,67 32.597,73 0,40 %

 5.4  0000294 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM90 
- 0,90 M X 2,10 M - 1 FOLHA GIRO 90º

UN 23 1.451,47 1.749,02 40.227,46 0,50 %

 5.5  0000299 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 
PM90A - 1,20 M X 2,10 M 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M E 
A OUTRA COM 0,30M

UN 8 1.584,63 1.909,47 15.275,76 0,19 %

 5.6  00002508 Próprio PORTA INTERNA SEMI-OCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA, COM BARRA PROTETORA 
DE PAREDE/BATE-MACAS H=0.20 NA COR AZUL ESCURO, DOBRADIÇAS 
DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA COM CHAVE 
PARA LADO INTERNO, DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM 
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. (PM140 - 2 FOLHAS DE GIRO 90° SENDO 
UMA COM 0.90M E OUTRA COM 0.50M COM VISOR DE 0.20M X 0.90M 
PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E 
COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM)

UN 47 1.512,04 1.822,00 85.634,00 1,06 %

 5.7  0000295 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 
PM90A - 0,90 M X 2,10 M - COM PUXADOR EM AÇO HORIZONTAL EM AÇO 
INOX Ø 35MM DECA OU SIMILAR

UN 14 1.529,00 1.842,44 25.794,16 0,32 %

 5.8  00002516 Próprio PORTA INTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PM) COM ACRÉSCIMO DE 
VISOR EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO NAS DIMENSÕES 0.20Mx0.90M; 
(PMV80 - 1 FOLHA GIRO 90º - COM VISOR DE 0.20M X 0.90M PERFIL DE 
ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM 
VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM)

UN 1 1.808,41 2.179,13 2.179,13 0,03 %

 5.9  0000298 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 
PMV120 - 0,90 M X 2,10 M - 1 FOLHA DE GIRO 90º, COM VISOR DE 40X60 
PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E 
COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM

UN 7 1.770,96 2.134,00 14.938,00 0,18 %

 5.10  0000296 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 
PMV120 - 1,20 M X 2,10 M - 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M 
E A OUTRA COM 0,30M, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR 
TRANSPARENTE DE 4MM

UN 5 1.904,12 2.294,46 11.472,30 0,14 %

 5.11  00002522 Próprio PORTA INTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PM) COM ACRÉSCIMO DE 
VISOR EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO NAS DIMENSÕES 0.20Mx0.90M; 
(PMV140 - 2 FOLHAS DE GIRO 90° SENDO UMA COM 0.90M E OUTRA COM 
0.50M COM VISOR DE 0.20M X 0.90M PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR 
TRANSPARENTE DE 4MM)

UN 1 1.831,53 2.206,99 2.206,99 0,03 %

 5.12  0000301 Próprio PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELÂMINICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M 
NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS 
LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO 
CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 
PMV120 - 1,60 M X 2,10 M - 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M 
E A OUTRA COM 0,70M, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR 
TRANSPARENTE DE 4MM

UN 4 1.925,96 2.320,78 9.283,12 0,11 %



 5.13  00002524 Próprio PORTA INTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PM) COM ACRÉSCIMO DE 
VISOR EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO NAS DIMENSÕES 0.20Mx0.90M; 
(PMV180VE - 02 FOLHAS VAI-E-VEM 180º - COM VISORES DE 0.20M X 
0.90M PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM)

UN 3 3.541,92 4.268,01 12.804,03 0,16 %

 5.14  00002525 Próprio PORTA INTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PM) COM ACRÉSCIMO DE 
VISOR EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO NAS DIMENSÕES 0.20Mx0.90M; 
(PMV220 - 1.10M+1.10M X 2.10M - 2 FOLHAS GIRO 90º - COM VISORES DE 
0.20M X 0.90M PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM)

UN 1 2.055,68 2.477,09 2.477,09 0,03 %

 5.15  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,14 459,76 554,01 3.955,63 0,05 %

 5.16  000025387 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM MOLA EMBUTIDA E ACESSÓRIOS 
CROMADOS PUXADOR DUPLO POR FOLHA 0.40m DE ALTURA COM 
APLICAÇÃO A 1.10m DO EIXO (PV360 -  DUAS FOLHAS DE GIRO 90º COM 
1.00m CADA FOLHA E DUAS FIXAS COM 0.80 CADA FOLHA, COM 
BANDEIRA FIXA H=0.40M E VISOR)

UN 1 5.625,10 6.778,24 6.778,24 0,08 %

 6   FORROS E TETOS 1 229.008,29 229.008,29 2,83 %

 6.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1085,96 70,06 84,42 91.676,74 1,13 %

 6.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2123,19 31,58 38,05 80.787,37 1,00 %

 6.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2181,68 16,14 19,44 42.411,85 0,52 %

 6.4  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 126,48 73,24 88,25 11.161,86 0,14 %

 6.5  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1212,44 2,04 2,45 2.970,47 0,04 %

 7   LOUÇAS E METAIS 1 308.974,75 308.974,75 3,81 %

 7.1  00002244 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 40 886,55 1.068,29 42.731,60 0,53 %

 7.2  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62 87,21 105,08 6.514,96 0,08 %

 7.3  00000143 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA EM 
PLÁSTICO E SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22 300,63 362,25 7.969,50 0,10 %

 7.4  00002553 Próprio BACIA CONVENCIONAL, COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR DE 
ACIONAMENTO FRONTAL DUPLO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62 1.279,55 1.541,85 95.594,70 1,18 %

 7.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 38 109,22 131,61 5.001,18 0,06 %

 7.6  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 19,78 23,83 71,49 0,00 %

 7.7  00001028 Próprio TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR 
COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO

UN 2 234,27 282,29 564,58 0,01 %

 7.8  00001032 Próprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 
*50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 620,69 747,93 1.495,86 0,02 %

 7.9  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62 64,88 78,18 4.847,16 0,06 %

 7.10  0000368 Próprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO LINHA ASPEN REF 1984- C35 DECA OU 
EQUILVALENTE

UN 63 142,79 172,06 10.839,78 0,13 %

 7.11  FNDE 15 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 62 113,86 137,20 8.506,40 0,10 %

 7.12  FNDE 16 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 62 88,39 106,50 6.603,00 0,08 %

 7.13  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 62 95,91 115,57 7.165,34 0,09 %

 7.14  FNDE 226 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 44 331,61 399,59 17.581,96 0,22 %

 7.15  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 44 349,40 421,02 18.524,88 0,23 %

 7.16  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 44 361,24 435,29 19.152,76 0,24 %

 7.17  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 44 1.052,62 1.268,40 55.809,60 0,69 %

 8   PISOS E SOLEIRAS 1 1.563.044,57 1.563.044,57 19,29 %

 8.1  00000980 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. m² 1883,34 16,75 20,18 38.005,80 0,47 %

 8.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1883,34 47,40 57,11 107.557,54 1,33 %

 8.3  00000618 Próprio PISO CONDUTIVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA (INCLUSO RODAPÉ 
E REGULARIZAÇÃO DA BASE)

m² 1883,34 517,49 623,57 1.174.394,32 14,49 %

 8.4  00000980 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. m² 204,57 16,75 20,18 4.128,22 0,05 %

 8.5  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 204,57 47,40 57,11 11.682,99 0,14 %

 8.6  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 204,57 65,18 78,54 16.066,92 0,20 %

 8.7  00001013 Próprio POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE m² 838,24 21,02 25,32 21.224,23 0,26 %

 8.8  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 28,73 65,18 78,54 2.256,45 0,03 %

 8.9  00000618 Próprio PISO CONDUTIVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA (INCLUSO RODAPÉ 
E REGULARIZAÇÃO DA BASE)

m² 62,85 517,49 623,57 39.191,37 0,48 %

 8.10  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 629,89 37,76 45,50 28.659,99 0,35 %



 8.11  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 629,89 95,88 115,53 72.771,19 0,90 %

 8.12  FNDE 190 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

M² 155 190,78 229,88 35.631,40 0,44 %

 8.13  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 71,7 132,81 160,03 11.474,15 0,14 %

 9   PAREDES 1 1.053.516,53 1.053.516,53 13,00 %

 9.1  89291 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

m² 1272,89 76,34 91,98 117.080,42 1,44 %

 9.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1238,45 24,24 29,20 36.162,74 0,45 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1238,45 13,73 16,54 20.483,96 0,25 %

 9.4  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 1238,45 4,94 5,95 7.368,77 0,09 %

 9.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1238,45 13,73 16,54 20.483,96 0,25 %

 9.6  00002579 Próprio APLICAÇÃO EM PAREDE DE REVESTIMENTO PORCELANATO 80X80 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 674,52 188,20 226,78 152.967,64 1,89 %

 9.7  00002038 Próprio REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 
1:2 CAL E AREIA

m² 674,52 34,30 41,33 27.877,91 0,34 %

 9.8  00002054 Próprio Copia da ORSE (10991) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 
cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou 
similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de 
base/emboço

m² 674,52 62,72 75,57 50.973,47 0,63 %

 9.9  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 667,94 24,24 29,20 19.503,84 0,24 %

 9.10  00002054 Próprio Copia da ORSE (10991) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 
cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou 
similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de 
base/emboço

m² 667,94 62,72 75,57 50.476,22 0,62 %

 9.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 667,94 13,73 16,54 11.047,72 0,14 %

 9.12  00002579 Próprio APLICAÇÃO EM PAREDE DE REVESTIMENTO PORCELANATO 80X80 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 656,38 188,20 226,78 148.853,85 1,84 %

 9.13  00002038 Próprio REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 
1:2 CAL E AREIA

m² 656,38 34,30 41,33 27.128,18 0,33 %

 9.14  00002579 Próprio APLICAÇÃO EM PAREDE DE REVESTIMENTO PORCELANATO 80X80 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 656,38 188,20 226,78 148.853,85 1,84 %

 9.15  00002038 Próprio REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 
1:2 CAL E AREIA

m² 125,64 34,30 41,33 5.192,70 0,06 %

 9.16  00002054 Próprio Copia da ORSE (10991) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 
cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou 
similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de 
base/emboço

m² 125,64 62,72 75,57 9.494,61 0,12 %

 9.17  00002038 Próprio REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 
1:2 CAL E AREIA

m² 174,54 34,30 41,33 7.213,73 0,09 %

 9.18  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 174,54 4,24 5,10 890,15 0,01 %

 9.19  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 174,54 13,73 16,54 2.886,89 0,04 %

 9.20  00002579 Próprio APLICAÇÃO EM PAREDE DE REVESTIMENTO PORCELANATO 80X80 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 29,31 188,20 226,78 6.646,92 0,08 %

 9.21  FNDE 180 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA 
CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 106,62 62,32 75,09 8.006,09 0,10 %

 9.22  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 13,09 13,73 16,54 216,50 0,00 %

 9.23  00002437 Próprio PAINEL DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 34,07 284,34 342,62 11.673,06 0,14 %

 9.24  00000665 Próprio PROTETOR DE PAREDE (BATE-MACA), TIPO CORRIMAO, COM LARGURA 
DE A PROXIMADAMENTE 14CM, VINIL DE ALTO IMPACTO,A NTICHAMA E 
LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORCOS EM NEOPRENE E 
FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 542,48 247,88 298,69 162.033,35 2,00 %

 10   BANCADAS 1 24.208,84 24.208,84 0,30 %

 10.1  00000154 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E = 2,5CM m² 23,53 853,82 1.028,85 24.208,84 0,30 %

 11   COBERTA 1 326.674,00 326.674,00 4,03 %

 11.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1227,4 128,90 155,32 190.639,76 2,35 %

 11.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 103,01 54,93 66,19 6.818,23 0,08 %

 11.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 73,51 69,27 83,47 6.135,87 0,08 %

 11.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 467,06 201,33 242,60 113.308,75 1,40 %

 11.5  00002598 Próprio TELHAMENTO COM TELHA PLAN EM PVC, INCLUSO IÇAMENTO. m² 166,52 48,70 58,68 9.771,39 0,12 %

 12   CLIMATIZAÇÃO 1 995.707,98 995.707,98 12,29 %

 12.1  00002266 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRV 54000BTU'S COM FILTRO G4+F8 un 11 8.618,53 10.385,32 114.238,52 1,41 %

 12.2  00002458 Próprio UNIDADE DE CLIMATIZAÇÃO INTERNA un 1 4.889,07 5.891,32 5.891,32 0,07 %

 12.3  00002462 Próprio UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 3.100 KCAL/H un 2 4.933,70 5.945,10 11.890,20 0,15 %

 12.4  00002287 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRV 76400BTU'S COM FILTRO G4+F8 un 2 23.164,90 27.913,70 55.827,40 0,69 %

 12.5  00002474 Próprio UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 24.100 KCAL/H un 4 26.120,41 31.475,09 125.900,36 1,55 %

 12.6  00002262 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRV 36000BTU'S un 1 8.055,38 9.706,73 9.706,73 0,12 %

 12.7  00002482 Próprio UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 12.000 KCAL/H un 2 8.042,33 9.691,00 19.382,00 0,24 %

 12.8  00002276 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRV 19000BTU'S COM FILTRO G4+F8 un 4 7.144,23 8.608,79 34.435,16 0,42 %

 12.9  00002483 Próprio UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 6.100 KCAL/H un 2 7.104,29 8.560,66 17.121,32 0,21 %



 12.10  00002284 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRV 30000BTU'S COM FILTRO G4+F8 un 2 7.687,41 9.263,32 18.526,64 0,23 %

 12.11  00002488 Próprio UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 12HP  380V-3F-60HZ un 2 48.882,92 58.903,91 117.807,82 1,45 %

 12.12  00002490 Próprio UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 18HP  380V-3F-60HZ un 4 70.849,89 85.374,11 341.496,44 4,21 %

 12.13  00002507 Próprio UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 20HP 380V-3F-60HZ un 1 72.924,14 87.873,58 87.873,58 1,08 %

 12.14  00002062 Próprio DUTO RIGIDO DE ALUMINIO 8" (200MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40 156,63 188,73 7.549,20 0,09 %

 12.15  00002063 Próprio DUTO RIGIDO DE ALUMINIO 12" (300MM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 26 214,63 258,62 6.724,12 0,08 %

 12.16  00002064 Próprio DUTO RIGIDO DE ALUMINIO 16" (400MM)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 26 273,63 329,72 8.572,72 0,11 %

 12.17  00002060 Próprio DUTO RIGIDO DE ALUMINIO 6" (150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40 124,63 150,17 6.006,80 0,07 %

 12.18  00002059 Próprio DUTO RIGIDO DE ALUMINIO 5" (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45 124,63 150,17 6.757,65 0,08 %

 13   SPDA 1 180.560,60 180.560,60 2,23 %

 13.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1613,59 50,79 61,20 98.751,70 1,22 %

 13.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 668,75 72,95 87,90 58.783,12 0,73 %

 13.3  00000325 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COMPLETA NAS DIMENSÕES 40X40X15CM, COM 
BARRAMENTO COM 11 TERMINAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 456,24 549,76 549,76 0,01 %

 13.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 62 41,29 49,75 3.084,50 0,04 %

 13.5  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 77 18,89 22,76 1.752,52 0,02 %

 13.6  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 62 61,20 73,74 4.571,88 0,06 %

 13.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 62 108,27 130,46 8.088,52 0,10 %

 13.8  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 82 26,91 32,42 2.658,44 0,03 %

 13.9  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 68 28,32 34,12 2.320,16 0,03 %

 14   CHAMADA DE EMERGÊCIA 1 26.107,02 26.107,02 0,32 %

 14.1   CENTRAL A 1 0,00 0,00 0,00 %

 14.2  00002228 Próprio CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5e (CAT 
5e), COM ISOLAMENTO EM PVC,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1402,28 4,34 5,22 7.319,90 0,09 %

 14.3  00002182 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN 1 68,50 82,54 82,54 0,00 %

 14.4  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 36 37,94 45,71 1.645,56 0,02 %

 14.5  00000893 Próprio CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO UN 78 5,24 6,31 492,18 0,01 %

 14.6  91907 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 19,46 23,44 656,32 0,01 %

 14.7  00002403 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50, COM 
ACESSÓRIOS.

M 24,34 65,82 79,31 1.930,40 0,02 %

 14.8  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 90,46 26,68 32,14 2.907,38 0,04 %

 14.9  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 225,77 16,53 19,91 4.495,08 0,06 %

 14.10  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 10,93 13,17 737,52 0,01 %

 14.11   CENTRAL B 1 5.840,14 5.840,14 0,07 %

 14.11.1  00002228 Próprio CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5e (CAT 
5e), COM ISOLAMENTO EM PVC,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 393,9 4,34 5,22 2.056,15 0,03 %

 14.11.2  00002182 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN 1 68,50 82,54 82,54 0,00 %

 14.11.3  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15 37,94 45,71 685,65 0,01 %

 14.11.4  00000893 Próprio CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO UN 28 5,24 6,31 176,68 0,00 %

 14.11.5  91907 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 19,46 23,44 351,60 0,00 %

 14.11.6  00002403 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50, COM 
ACESSÓRIOS.

M 13,67 65,82 79,31 1.084,16 0,01 %

 14.11.7  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 30,93 26,68 32,14 994,09 0,01 %

 14.11.8  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,71211 16,53 19,91 14,17 0,00 %

 14.11.9  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 10,93 13,17 395,10 0,00 %

 15   SONORIZAÇÃO 1 10.466,54 10.466,54 0,13 %

 15.1  00002370 Próprio AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 300W RMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.548,44 1.865,87 1.865,87 0,02 %

 15.2  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 75 37,94 45,71 3.428,25 0,04 %

 15.3  00000194 Próprio ALTO-FALANTE JBL SELENIUM AMBIENTARE C621 PRETO OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 676,09 814,68 3.258,72 0,04 %



 15.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 53,5 3,11 3,74 200,09 0,00 %

 15.5  00002226 Próprio RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 06 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 75,78 91,31 91,31 0,00 %

 15.6  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 37,94 45,71 45,71 0,00 %

 15.7  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 52,68 63,47 190,41 0,00 %

 15.8  91907 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 19,46 23,44 23,44 0,00 %

 15.9  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,12 26,68 32,14 35,99 0,00 %

 15.10  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 17,3 16,53 19,91 344,44 0,00 %

 15.11  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 10,93 13,17 26,34 0,00 %

 15.12  00002374 Próprio MESA DE SOM 04 CANAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 793,34 955,97 955,97 0,01 %

 16   CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 122.056,37 122.056,37 1,51 %

 16.1   PAVTO TÉRREO 1 0,00 0,00 0,00 %

 16.2  00002182 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN 6 68,50 82,54 495,24 0,01 %

 16.3  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1'

UN 75 37,94 45,71 3.428,25 0,04 %

 16.4  104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 27 42,57 51,29 1.384,83 0,02 %

 16.5  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 49 52,68 63,47 3.110,03 0,04 %

 16.6  00002436 Próprio CONECTOR FÊMEA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 39 22,84 27,52 1.073,28 0,01 %

 16.7  91907 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 19,46 23,44 445,36 0,01 %

 16.8  00000304 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 24,47 91,89 110,72 2.709,31 0,03 %

 16.9  00002491 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X50 MM, COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12,88 75,85 91,39 1.177,10 0,01 %

 16.10  00002549 Próprio Eletrocalha Perfurada 150X100mm M 4 167,20 201,47 805,88 0,01 %

 16.11  00002552 Próprio ELETROCALHA 150X75MM M 2,49 167,20 201,47 501,66 0,01 %

 16.12  00002403 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50, COM 
ACESSÓRIOS.

M 53,22 65,82 79,31 4.220,87 0,05 %

 16.13  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 273,2 16,93 20,40 5.573,28 0,07 %

 16.14  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 10,93 13,17 500,46 0,01 %

 16.15  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 41 42,05 50,67 2.077,47 0,03 %

 16.16  00000869 Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO RJ45 un 15 187,04 225,38 3.380,70 0,04 %

 16.17  00002216 Próprio TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA NO PISO RJ45 UN 10 67,27 81,06 810,60 0,01 %

 16.18  00002217 Próprio CAMERA IP TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15 358,90 432,47 6.487,05 0,08 %

 16.19   RACK_P 1 83.875,00 83.875,00 1,03 %

 16.19.1  00002439 Próprio RACK DE PISO 19" 24Ux570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 1 1.260,63 1.519,05 1.519,05 0,02 %

 16.19.2  00002222 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 89,76 108,16 108,16 0,00 %

 16.19.3  00002242 Próprio GRAVADOR DE VIDEO, DIGITAL NVR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.467,39 1.768,20 1.768,20 0,02 %

 16.19.4  00000298 Próprio ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 27,95 33,67 33,67 0,00 %

 16.19.5  00002231 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS,  CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4 1.967,30 2.370,59 9.482,36 0,12 %

 16.19.6  00002226 Próprio RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 06 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 75,78 91,31 91,31 0,00 %

 16.19.7  00002245 Próprio ROTEADOR 8XGIGABIT ETHERNET  1XSFP 1X10G 1X WANGIGABIT - 2,5 
GBPS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 6.757,12 8.142,32 8.142,32 0,10 %

 16.19.8  00000303 Próprio SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 658,61 793,62 793,62 0,01 %

 16.19.9  00002234 Próprio SWITCH 48 PORTAS POE 10/100 + 2P 10/100/1000BT 1U - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 3 5.713,41 6.884,65 20.653,95 0,25 %

 16.19.10  00002237 Próprio VOICE PANEL 25 PORTAS CATEGORIA 3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 235,90 284,25 568,50 0,01 %

 16.19.11  00002228 Próprio CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5e (CAT 
5e), COM ISOLAMENTO EM PVC,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 498,54 4,34 5,22 2.602,37 0,03 %

 16.19.12  00000250 Próprio CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5446,14 4,51 5,43 29.572,54 0,36 %

 16.19.13   REDE PRIMÁRIA 1 8.538,95 8.538,95 0,11 %

 16.19.13.1  98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 137,21 13,08 15,76 2.162,42 0,03 %

 16.19.13.2  98401 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 137,21 20,00 24,10 3.306,76 0,04 %

 16.19.13.3  00002338 Próprio CABO DE FIBRA ÓTICO 2FO - 2FO_MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 54,16 13,29 16,01 867,10 0,01 %



 16.19.13.4  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 34,13 41,12 123,36 0,00 %

 16.19.13.5  00002429 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 65,54 19,37 23,34 1.529,70 0,02 %

 16.19.13.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,77 30,52 36,77 396,01 0,00 %

 16.19.13.7  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6 21,25 25,60 153,60 0,00 %

 17   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1 647.289,71 647.289,71 7,99 %

 17.1   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 0,00 0,00 0,00 %

 17.2  00001496 Próprio Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0.40 x 0.40 x 0.70m, inclusive tampa

un 36 203,01 244,62 8.806,32 0,11 %

 17.3  00002200 Próprio Luminária Painel Led embutir 40X40 32W un 160 299,65 361,07 57.771,20 0,71 %

 17.4  92016 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 367 62,86 75,74 27.796,58 0,34 %

 17.5  00002379 Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,  COM 
ESPELHO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 347 27,40 33,01 11.454,47 0,14 %

 17.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80 20,80 25,06 2.004,80 0,02 %

 17.7  91898 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 24,82 29,90 59,80 0,00 %

 17.8  00001761 Próprio CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 26,27 31,65 126,60 0,00 %

 17.9  91908 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 19,38 23,35 46,70 0,00 %

 17.10  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 14,05 16,93 270,88 0,00 %

 17.11  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 17,12 20,62 41,24 0,00 %

 17.12  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 16,74 20,17 524,42 0,01 %

 17.13  91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 10,78 12,98 25,96 0,00 %

 17.14  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2083 12,20 14,70 30.620,10 0,38 %

 17.15  00001771 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2'') 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 19,26 23,20 46,40 0,00 %

 17.16  00001770 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 32 MM (1 1/4'') 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 15,88 19,13 191,30 0,00 %

 17.17   ACESSÓRIA USO GERAL 1 21.879,33 21.879,33 0,27 %

 17.17.1  0000364 Próprio ARRUELA 1/4"_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1217 3,50 4,21 5.123,57 0,06 %

 17.17.2  0000386 Próprio ARRUELA E PORCAS 3/8"_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 322 4,07 4,90 1.577,80 0,02 %

 17.17.3  0000357 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO_FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 2085 4,27 5,14 10.716,90 0,13 %

 17.17.4  0000358 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO_FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 248 9,02 10,86 2.693,28 0,03 %

 17.17.5  0000361 Próprio VERGALHAO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)_FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 322 4,56 5,49 1.767,78 0,02 %

 17.18   CABO COBRE 1 485.623,61 485.623,61 5,99 %

 17.18.1  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 920 80,22 96,66 88.927,20 1,10 %

 17.18.2  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1591,7 9,73 11,72 18.654,72 0,23 %

 17.18.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5954,2 6,95 8,37 49.836,65 0,61 %

 17.18.4  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 280 39,92 48,10 13.468,00 0,17 %

 17.18.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5245,3 4,51 5,43 28.481,97 0,35 %

 17.18.6  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 880,9 17,39 20,95 18.454,85 0,23 %

 17.18.7  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 547,3 25,13 30,28 16.572,24 0,20 %

 17.18.8  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 306,4 3,11 3,74 1.145,93 0,01 %

 17.18.9  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,2 103,72 124,98 6.398,97 0,08 %

 17.18.10  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 658,5 10,50 12,65 8.330,02 0,10 %



 17.18.11  93002 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 278,4 342,23 412,38 114.806,59 1,42 %

 17.18.12  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 204,8 3,75 4,51 923,64 0,01 %

 17.18.13  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 70 17,00 20,48 1.433,60 0,02 %

 17.18.14  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 163,10 196,53 5.895,90 0,07 %

 17.18.15   CAIXA DE PASSAGEM 1 112.293,33 112.293,33 1,39 %

 17.18.15.1  0000344 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 
CM - EXECUÇÃO

UN 3 311,66 375,55 1.126,65 0,01 %

 17.18.15.2   DISPOSITIVO ELÉTRICO 1 111.166,68 111.166,68 1,37 %

 
17.18.15.2.1 

 00002372 Próprio PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO, COMPOSTO POR CAIXA DE PVC 4X2, 
SUPORTE E PLACA COM FURO CENTRAL

UN 18 40,54 48,85 879,30 0,01 %

 
17.18.15.2.2 

 00000826 Próprio PLACA CEGA - PLACA 4X2" UN 35 6,23 7,50 262,50 0,00 %

 
17.18.15.2.3 

 00002585 Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 294 12,73 15,33 4.507,02 0,06 %

 
17.18.15.2.4 

 00000245 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE -1 TECLA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 137 50,06 60,32 8.263,84 0,10 %

 
17.18.15.2.5 

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 33,90 40,84 1.266,04 0,02 %

 
17.18.15.2.6 

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 43,95 52,95 5.295,00 0,07 %

 
17.18.15.2.7 

 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39 25,51 30,73 1.198,47 0,01 %

 
17.18.15.2.8 

  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 1 33.727,84 33.727,84 0,42 %

 
17.18.15.2.8

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 88 14,54 17,52 1.541,76 0,02 %

 
17.18.15.2.8

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 15,19 18,30 256,20 0,00 %

 
17.18.15.2.8

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 16,53 19,91 59,73 0,00 %

 
17.18.15.2.8

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 18,13 21,84 393,12 0,00 %

 
17.18.15.2.8

 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 90,07 108,53 217,06 0,00 %

 
17.18.15.2.8
.6 

 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 530,79 639,60 1.918,80 0,02 %

 
17.18.15.2.8

 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 96,04 115,72 462,88 0,01 %

 
17.18.15.2.8

 00001503 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 1.612,96 1.943,61 5.830,83 0,07 %

 
17.18.15.2.8

 00002481 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.081,60 1.303,32 1.303,32 0,02 %

 
17.18.15.2.8

 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 108,30 130,50 1.827,00 0,02 %

 
17.18.15.2.8

 00002529 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 70A

UN 3 230,00 277,15 831,45 0,01 %

 
17.18.15.2.8

 00000854 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 80A, 380V

UN 7 230,00 277,15 1.940,05 0,02 %

 
17.18.15.2.8
.13 

 00001667 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CLASSE 
02 - 20KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 12 43,47 52,38 628,56 0,01 %

 
17.18.15.2.8

  ELETROCALHA TIPO U 1 16.517,08 16.517,08 0,20 %

 
17.18.15.2.8

 00001073 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 
100x100mm CHAPA 18, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

M 7,3 78,88 95,05 693,86 0,01 %

 
17.18.15.2.8

 00001602 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 
100x50mm CHAPA 18

M 66,2 97,52 117,51 7.779,16 0,10 %

 
17.18.15.2.8

 00002549 Próprio Eletrocalha Perfurada 150X100mm M 5,6 167,20 201,47 1.128,23 0,01 %

 
17.18.15.2.8

 00002403 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50, COM 
ACESSÓRIOS.

M 87,2 65,82 79,31 6.915,83 0,09 %

 
17.18.15.2.9 

  ELETRODUTO 1 55.766,67 55.766,67 0,69 %

 
17.18.15.2.9
.1 

 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,8 13,16 15,85 60,23 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.2 

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118,8 10,17 12,25 1.455,30 0,02 %

 
17.18.15.2.9
.3 

 00001074 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN (2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 65,3 11,95 14,39 939,66 0,01 %

 
17.18.15.2.9
.4 

 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,3 18,70 22,53 254,58 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.5 

 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,4 24,04 28,96 996,22 0,01 %

 
17.18.15.2.9
.6 

 00001071 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN (1"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 104,1 15,85 19,09 1.987,26 0,02 %

 
17.18.15.2.9
.7 

 00002423 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,6 25,00 30,12 349,39 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.8 

 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,2 23,79 28,66 3.244,31 0,04 %

 
17.18.15.2.9
.9 

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 13,33 16,06 64,24 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.10 

 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,2 30,52 36,77 117,66 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.11 

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1867,8 15,23 18,35 34.274,13 0,42 %



 
17.18.15.2.9

  LUMINÁRIA 1 12.023,69 12.023,69 0,15 %

 
17.18.15.2.9

 0000423 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 30X30 24W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 80 72,85 87,78 7.022,40 0,09 %

 
17.18.15.2.9

  MATERIAL ENTRADA SERVIÇO 1 5.001,29 5.001,29 0,06 %

 
17.18.15.2.9

 00001645 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC DE 250 X 250 MM UN 1 46,24 55,71 55,71 0,00 %

 
17.18.15.2.9
.12.2.2 

 00000389 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS, INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 127,16 153,22 153,22 0,00 %

 
17.18.15.2.9

 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1 7,85 9,45 9,45 0,00 %

 
17.18.15.2.9

 0000310 Próprio POSTE DE TUBO GALVANIZADO - D=76MM, L= 6,0M UN 1 1.913,09 2.305,27 2.305,27 0,03 %

 
17.18.15.2.9

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 18,13 21,84 65,52 0,00 %

 
17.18.15.2.9

 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 79,37 95,64 286,92 0,00 %

 
17.18.15.2.9

 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 73,49 88,55 2.125,20 0,03 %

 18   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 102.326,81 102.326,81 1,26 %

 18.1   ÁGUA FRIA 1 30.728,31 30.728,31 0,38 %

 18.1.1  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 5,57 6,71 40,26 0,00 %

 18.1.2  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 70 5,98 7,20 504,00 0,01 %

 18.1.3  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 64 7,88 9,49 607,36 0,01 %

 18.1.4  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,05 15,72 31,44 0,00 %

 18.1.5  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 69 7,12 8,57 591,33 0,01 %

 18.1.6  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 12,64 15,23 228,45 0,00 %

 18.1.7  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 13,83 16,66 83,30 0,00 %

 18.1.8  00001766 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO , CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 3 27,42 33,04 99,12 0,00 %

 18.1.9  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 137 8,62 10,38 1.422,06 0,02 %

 18.1.10  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 46 11,84 14,26 655,96 0,01 %

 18.1.11  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 16,87 20,32 203,20 0,00 %

 18.1.12  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 18,81 22,66 158,62 0,00 %

 18.1.13  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2 39,12 47,13 94,26 0,00 %

 18.1.14  94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6 96,29 116,02 696,12 0,01 %

 18.1.15  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 116,24 140,06 140,06 0,00 %

 18.1.16  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 154 15,40 18,55 2.856,70 0,04 %

 18.1.17  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,50 11,44 22,88 0,00 %

 18.1.18  89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 11,11 13,38 214,08 0,00 %

 18.1.19  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 17,99 21,67 108,35 0,00 %

 18.1.20  00001737 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 22,87 27,55 165,30 0,00 %

 18.1.21  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 22,24 26,79 214,32 0,00 %

 18.1.22  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 23,70 28,55 171,30 0,00 %

 18.1.23  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 29,66 35,74 321,66 0,00 %

 18.1.24  104005 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 33,94 40,89 122,67 0,00 %

 18.1.25  00000824 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 [REF. SINAPI 94695]

UN 7 47,56 57,30 401,10 0,00 %

 18.1.26  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6 60,55 72,96 437,76 0,01 %

 18.1.27  00002225 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 132,08 159,15 159,15 0,00 %

 18.1.28  94700 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 116,93 140,90 140,90 0,00 %



 18.1.29  00001738 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 75 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 152,23 183,43 183,43 0,00 %

 18.1.30  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 11,86 14,29 943,14 0,01 %

 18.1.31  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32 16,50 19,88 636,16 0,01 %

 18.1.32  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,23 34,01 34,01 0,00 %

 18.1.33  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 20,91 25,19 100,76 0,00 %

 18.1.34  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 323,6 12,08 14,55 4.708,38 0,06 %

 18.1.35  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 139,76 18,20 21,93 3.064,93 0,04 %

 18.1.36  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,71 24,79 29,87 1.454,96 0,02 %

 18.1.37  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 58,47 28,32 34,12 1.994,99 0,02 %

 18.1.38  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 48,05 31,81 38,33 1.841,75 0,02 %

 18.1.39  94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 45,28 51,30 61,81 2.798,75 0,03 %

 18.1.40  94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 24,68 69,79 84,09 2.075,34 0,03 %

 18.2   ESGOTO 1 71.598,50 71.598,50 0,88 %

 18.2.1  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 7,44 8,96 8,96 0,00 %

 18.2.2  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 208 9,05 10,90 2.267,20 0,03 %

 18.2.3  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 9,05 10,90 21,80 0,00 %

 18.2.4  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 16,93 20,40 306,00 0,00 %

 18.2.5  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56 48,35 58,26 3.262,56 0,04 %

 18.2.6  89754 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 20,95 25,24 75,72 0,00 %

 18.2.7  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11 11,04 13,30 146,30 0,00 %

 18.2.8  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 14,61 17,60 70,40 0,00 %

 18.2.9  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 27,18 32,75 556,75 0,01 %

 18.2.10  FNDE 210 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2 41,41 49,89 99,78 0,00 %

 18.2.11  00001361 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 46 35,49 42,76 1.966,96 0,02 %

 18.2.12  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21 51,80 62,41 1.310,61 0,02 %

 18.2.13  00001889 Próprio CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 23,69 28,54 28,54 0,00 %

 18.2.14  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 11 64,60 77,84 856,24 0,01 %

 18.2.15  104065 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3 141,51 170,51 511,53 0,01 %

 18.2.16  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 10,30 12,41 210,97 0,00 %

 18.2.17  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 54 16,28 19,61 1.058,94 0,01 %

 18.2.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 113 10,08 12,14 1.371,82 0,02 %

 18.2.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 84 15,59 18,78 1.577,52 0,02 %



 18.2.20  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 33 28,38 34,19 1.128,27 0,01 %

 18.2.21  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 10,34 12,45 136,95 0,00 %

 18.2.22  00001055 Próprio CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 89 110,16 132,74 11.813,86 0,15 %

 18.2.23  00001363 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA.

UN 1 19,42 23,40 23,40 0,00 %

 18.2.24  00002221 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 17 22,78 27,44 466,48 0,01 %

 18.2.25  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 61 24,98 30,10 1.836,10 0,02 %

 18.2.26  00001281 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1 33,30 40,12 40,12 0,00 %

 18.2.27  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 41,46 49,95 1.898,10 0,02 %

 18.2.28  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 65,13 21,39 25,77 1.678,40 0,02 %

 18.2.29  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 291,62 26,89 32,40 9.448,48 0,12 %

 18.2.30  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,67 33,44 40,29 26,99 0,00 %

 18.2.31  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 107,34 37,44 45,11 4.842,10 0,06 %

 18.2.32  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 136,22 54,49 65,66 8.944,20 0,11 %

 18.2.33  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 86,02 70,57 85,03 7.314,28 0,09 %

 18.2.34  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 86,35 12,80 15,42 1.331,51 0,02 %

 18.2.35  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 355,33 428,17 428,17 0,01 %

 18.2.36  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 621,45 748,84 748,84 0,01 %

 18.2.37  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 771,46 929,60 929,60 0,01 %

 18.2.38  00001243 Próprio JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 50 MM E O POÇO DE VISITA/ 
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.

UND 6 11,67 14,06 84,36 0,00 %

 18.2.39  00001242 Próprio JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 75 MM E O POÇO DE VISITA/ 
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.

UND 1 17,51 21,09 21,09 0,00 %

 18.2.40  90724 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ 
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 
AF_01/2021

UN 10 23,36 28,14 281,40 0,00 %

 18.2.41  90725 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ 
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 
AF_01/2021

UN 25 28,75 34,64 866,00 0,01 %

 18.2.42  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,79 742,35 894,53 1.601,20 0,02 %

 19   IT MÉDICO 1 12.950,16 12.950,16 0,16 %

 19.1  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,1 14,35 17,29 88,17 0,00 %

 19.2  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,3 12,15 14,64 1.483,03 0,02 %

 19.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36 16,53 19,91 716,76 0,01 %

 19.4  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,4 20,77 25,02 110,08 0,00 %

 19.5  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 20,80 25,06 225,54 0,00 %

 19.6  00002568 Próprio Caixa Passagem 200 X 200 X 100 un 8 89,12 107,38 859,04 0,01 %

 19.7  00000679 Próprio COLOCAÇÃO DE FITA ADESIVA DE COBRE PARA PISO CONDUTIVO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 28,1 40,68 49,01 1.377,18 0,02 %

 19.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1249,1 4,51 5,43 6.782,61 0,08 %

 19.9  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 30,25 36,45 473,85 0,01 %

 19.10  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,61 28,45 56,90 0,00 %

 19.11  00001617 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2P+T, 10 A, DE 
SOBREPOR, INSTALADA EM CONDULETE METÁLICO. (INCLUINDO 
MÓDULO, PLACA E CONDULETE)

UN 7 84,35 101,64 711,48 0,01 %

 19.12  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 18,13 21,84 65,52 0,00 %

 20   SUBESTAÇÃO 1 921.099,60 921.099,60 11,37 %



 20.1  00000366 Próprio EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, DE 06 KG, DE ACORDO COM A NORMA 
DE FABRICAÇÃO NBR 11716 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 907,23 1.093,21 2.186,42 0,03 %

 20.2  00000539 Próprio LUMINÁRIA TIPO TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA TUBULAR 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 111,55 134,41 403,23 0,00 %

 20.3  00000329 Próprio CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 2.256,59 2.719,19 24.472,71 0,30 %

 20.4  00000330 Próprio ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA PARA 15KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 12 254,94 307,20 3.686,40 0,05 %

 20.5  00000389 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS, INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 127,16 153,22 919,32 0,01 %

 20.6  00000337 Próprio CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26 126,48 152,40 3.962,40 0,05 %

 20.7  00000269 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 59 58,75 70,79 4.176,61 0,05 %

 20.8  00000540 Próprio CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV, 300A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 3 576,62 694,82 2.084,46 0,03 %

 20.9  00000332 Próprio TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13.800/115V CLO,6P75-RT BDE-FX06 
ISOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 2.818,18 3.395,90 10.187,70 0,13 %

 20.10  00000543 Próprio CABO DE COBRE NU 2X95MM2 PROTEGIDO POR ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 9 260,80 314,26 2.828,34 0,03 %

 20.11  00000297 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 30X30X30 
CM - EXECUÇÃO

UN 6 504,03 607,35 3.644,10 0,04 %

 20.12  00000547 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 
DE 80X80X20CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UN 1 341,81 411,88 411,88 0,01 %

 20.13  00000548 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M 
DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.261,00 2.724,50 2.724,50 0,03 %

 20.14  00000550 Próprio CRUZETA DE CONCRETO ARMADO T - 2000mm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3 143,72 173,18 519,54 0,01 %

 20.15  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 6,5 21,36 25,73 167,24 0,00 %

 20.16  00000551 Próprio BRAÇO SUPORTE TIPO C UN 1 265,64 320,09 320,09 0,00 %

 20.17  00000553 Próprio CABO DE COBRE NU 50MM2, INCLUSIVE CONECTOR TIPO CUNHA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 11 93,90 113,14 1.244,54 0,02 %

 20.18  00000554 Próprio ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÕES

un 3 91,80 110,61 331,83 0,00 %

 20.19  00000555 Próprio ISOLADOR, TIPO PINO,  HIP TOP, TOPO, POLIMÉRICO, PARA TENSÃO 15 
KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 56,74 68,37 205,11 0,00 %

 20.20  00000556 Próprio PARA RAIO POLIMERICO, CLASSE 12 kV / 10kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 212,80 256,42 256,42 0,00 %

 20.21  00000558 Próprio RAMAL DE ENTRADA 4#50mm², REVESTIDO EM EPR, CLASSE 15kV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 385,92 465,03 27.901,80 0,34 %

 20.22  00000559 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7 186,49 224,72 1.573,04 0,02 %

 20.23  00000560 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 12,7MM 
(1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,5 50,34 60,65 151,62 0,00 %

 20.24  00000562 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 8 56,97 68,64 549,12 0,01 %

 20.25  00000033 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50  MM², 7 FIOS M 42 71,06 85,62 3.596,04 0,04 %

 20.26  00000563 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO, "PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO" (15X30CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 37,09 44,69 44,69 0,00 %

 20.27  00000564 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 3X10 MM², COBRE ELETROLÍTICO, NÃO 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29 24,80 29,88 866,52 0,01 %

 20.28  00000567 Próprio QUADRO PARA GUARDAR CHAVE RESERVA NAS DIM. 20X20X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 101,75 122,60 122,60 0,00 %

 20.29  00000568 Próprio GRADE FIXA EM TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2", 
INCLUSIVE CANTONEIRA EM T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 12 154,94 186,70 2.240,40 0,03 %

 20.30  00000569 Próprio GRADE REMOVÍVEL EM TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12BWG, 
INCLUSIVE CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 12 142,35 171,53 2.058,36 0,03 %

 20.31  00000570 Próprio PAINEL FIXO EM TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12BWG, INCLUSIVE 
CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 12 142,35 171,53 2.058,36 0,03 %

 20.32  00000571 Próprio PORTA EM GRADIL METÁLICO, 2 FOLHAS 2,15X1,0CM, INSTALADA EM 
PERFIL L PIVOTANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 486,25 585,93 585,93 0,01 %

 20.33  00000572 Próprio PORTA EM GRADIL METÁLICO, 2 FOLHAS 2,15X1,0CM, INSTALADA EM 
PERFIL T PIVOTANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 511,44 616,28 616,28 0,01 %

 20.34  00000573 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DIM INTERNAS MÍNIMAS DE 300X500MM 
(SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 183,11 220,64 220,64 0,00 %

 20.35  00000581 Próprio BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, PADRÃO NEOENERGIA PP, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,8X1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,30 M, INCLUSIVE TAMPÃO.

UN 1 2.956,70 3.562,82 3.562,82 0,04 %

 20.36  00000565 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100 MM, COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12 121,98 146,98 1.763,76 0,02 %

 20.37  00000582 Próprio MUFLA TERMOCONTRÁTIL USO INTERNO CLASSE 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 323,46 389,76 1.559,04 0,02 %

 20.38  00000583 Próprio MUFLA TERMOCONTRÁTIL USO EXTERNO CLASSE 16KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 299,83 361,29 1.445,16 0,02 %

 20.39  00000566 Próprio MÓDULO DE MEDIÇÃO DE MULTIGRANDEZAS ACOPLADO EM QUADRO 
DE TRANSFERÊNCIA PARA PAINEL DE 350 A 10 KAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 950,69 1.145,58 2.291,16 0,03 %

 20.40  00000936 Próprio PASSA MURO COM BUCHAS DE PASSAGEM 15 KV E TIRANTE DE LATÃO 
3/8" - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

UN 6 2.463,73 2.968,79 17.812,74 0,22 %

 20.41  00000380 Próprio QTA-GG1 - 4P - 2500A-380V UN 1 106.961,01 128.888,01 128.888,01 1,59 %

 20.42  00000939 Próprio QTM-SE - 4P - 2500A-380V - INSTALAÇÃO UN 4 48,54 58,49 233,96 0,00 %

 20.43  00000382 Próprio GRUPO GERADOR A DIESEL, 750 kVA, 380V, SILENCIADO UN 2 35.000,00 42.175,00 84.350,00 1,04 %



 20.44  00000378 Próprio SPMA 630A, 17.5kV, 16kA ONBOARD, composto por: Disjuntor à vácuo, fixo, 
VMAX ABB com Motor+ BA+BF+Bloqueio Kirk+contato auxiliar. 01 Relé 
microprocessado REX610 ABB; 03 TC’s 400/5A, 15KV, 10B50, Multinst; 02 TP’s 
300VA, 13.8/0,115KV, Multinst 01 Nobreak monofásico 115V, potência 1000VA, 
marca APS.

UN 1 60.829,55 73.299,60 73.299,60 0,90 %

 20.45  00000078 Próprio TRANSFORMADOR A SECO 1500 KVA, 13,8kV/380v UN 2 144.483,00 174.102,01 348.204,02 4,30 %

 20.46  00000541 Próprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA EPÓXI CLASSE F, 1500 
KVA, TRIFÁSICO, CLASSE 15 KV, A SECO - INSTALAÇÃO.

UN 2 773,16 931,65 1.863,30 0,02 %

 20.47  00000943 Próprio DISJUNTOR MOTORIZADO TRIPOLAR A VÁCUO 17,5 KV - 800 A - 25 KV, 
COM TCS 400/5A, INCORPORADOS E PROTEÇÃO PLUGUE ON-BOARD - 
INSTALAÇÃO

UN 1 454,14 547,23 547,23 0,01 %

 20.48  00000378 Próprio SPMA 630A, 17.5kV, 16kA ONBOARD, composto por: Disjuntor à vácuo, fixo, 
VMAX ABB com Motor+ BA+BF+Bloqueio Kirk+contato auxiliar. 01 Relé 
microprocessado REX610 ABB; 03 TC’s 400/5A, 15KV, 10B50, Multinst; 02 TP’s 
300VA, 13.8/0,115KV, Multinst 01 Nobreak monofásico 115V, potência 1000VA, 
marca APS.

UN 1 60.829,55 73.299,60 73.299,60 0,90 %

 20.49  00000379 Próprio QTM-SE - 4P - 2500A-380V UN 1 61.959,31 74.660,96 74.660,96 0,92 %

 21   GASES MEDICINAIS 1 672.692,84 672.692,84 8,30 %

 21.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 636,68 63,00 75,91 48.330,37 0,60 %

 21.2  97335 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 87,31 80,20 96,64 8.437,63 0,10 %

 21.3  97336 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 69,83 102,07 122,99 8.588,39 0,11 %

 21.4  97337 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 222,26 153,44 184,89 41.093,65 0,51 %

 21.5  97337 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 117,94 153,44 184,89 21.805,92 0,27 %

 21.6  97339 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 188,53 198,93 239,71 45.192,52 0,56 %

 21.7  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 162,15 12,21 14,71 2.385,22 0,03 %

 21.8   CONEXÕES 1 496.859,14 496.859,14 6,13 %

 21.8.1  92699 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 473 21,11 25,43 12.028,39 0,15 %

 21.8.2  92703 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 54,55 65,73 1.314,60 0,02 %

 21.8.3  00001286 Próprio JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12 51,06 61,52 738,24 0,01 %

 21.8.4  92674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26 62,45 75,25 1.956,50 0,02 %

 21.8.5  92351 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 52 105,52 127,15 6.611,80 0,08 %

 21.8.6  103856 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 11 16,37 19,72 216,92 0,00 %

 21.8.7  93065 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 43,93 52,93 105,86 0,00 %

 21.8.8  93062 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 26,91 32,42 97,26 0,00 %

 21.8.9  00002575 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 28 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 74,46 89,72 179,44 0,00 %

 21.8.10  93057 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 14,05 16,93 67,72 0,00 %

 21.8.11  00002578 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 22 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 73,61 88,70 177,40 0,00 %

 21.8.12  93068 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 61,82 74,49 223,47 0,00 %

 21.8.13  92317 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 23 18,51 22,30 512,90 0,01 %

 21.8.14  92299 SINAPI TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 5 23,15 27,89 139,45 0,00 %

 21.8.15  00000527 Próprio TE EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 34 48,28 58,17 1.977,78 0,02 %

 21.8.16  00000531 Próprio TE EM COBRE, DN 28 MM X 15 MM X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 27 49,51 59,65 1.610,55 0,02 %

 21.8.17  92301 SINAPI TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 3 69,57 83,83 251,49 0,00 %

 21.8.18  00002571 Próprio TE EM COBRE, DN 42 MM X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 134,29 161,81 1.456,29 0,02 %

 21.8.19  00001953 Próprio TÊ EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 3 100,22 120,76 362,28 0,00 %



 21.8.20   ACESSÓRIOS 1 466.830,80 466.830,80 5,76 %

 21.8.20.1  95252 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 152,23 183,43 550,29 0,01 %

 21.8.20.2  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 125,50 151,22 453,66 0,01 %

 21.8.20.3  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 84,88 102,28 102,28 0,00 %

 21.8.20.4  95253 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 231,29 278,70 1.672,20 0,02 %

 21.8.20.5  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 214 53,26 64,17 13.732,38 0,17 %

 21.8.20.6  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 62,88 75,77 151,54 0,00 %

 21.8.20.7  00000701 Próprio PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR 
MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 2 - CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 2.490,96 3.001,60 21.011,20 0,26 %

 21.8.20.8  00000700 Próprio PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR 
MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 1 - CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32 2.546,96 3.069,08 98.210,56 1,21 %

 21.8.20.9  00000702 Próprio PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR 
MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 3 - CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 2.170,96 2.616,00 10.464,00 0,13 %

 21.8.20.10  00000521 Próprio PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO 
NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

UN 9 975,80 1.175,83 10.582,47 0,13 %

 21.8.20.11  00000519 Próprio SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL - CENTRAL DE AR 
COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 35M-EP74 D2VP-220V VAZÃO: 60M³/H x 2 
(60~120M³/H), POTENCIA: 10HP-7,5KW x 2 (10~20HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, 
RESERVATORIO: 370L x 2 -VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-3F, PRES 
MAX: 10BAR-140LBS/POL2, MONTAGEM: SKID/PLUG´N PLAY, RUIDO: 
68DB(A)+/-3%, PARTIDA: SOFT STARTER - INSTALAÇÃO

UN 1 1.581,75 1.906,00 1.906,00 0,02 %

 21.8.20.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 67,5 90,78 109,38 7.383,15 0,09 %

 21.8.20.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 67,5 27,09 32,64 2.203,20 0,03 %

 21.8.20.14  00003735 Próprio CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 52-EP74 D2VP-380V un 1 200.255,55 241.307,93 241.307,93 2,98 %

 21.8.20.15  00003734 Próprio CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 550E-25 DVO-220V-M un 1 47.385,85 57.099,94 57.099,94 0,70 %

 22   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 5.885,28 5.885,28 0,07 %

 22.1  00000164 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 488 4,23 5,09 2.483,92 0,03 %

 22.2  99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 488 5,79 6,97 3.401,36 0,04 %

Total sem BDI 6.726.012,72

_______________________________________________________________
Lucian José cavalcanti de Oliveira

Total do BDI 1.378.309,21
Total Geral 8.104.321,93
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